

第3章 报价明细清单

报价明细清单（产品具体配置表）

序号	名称			配置/详细描述	金额	备注
	名称	模块	子模块			
1		工作台首页	首页	业务应用管理工作台登录后的系统首页，包含可视化图表数据看板、子系统导航、经典案例、新手教程等内容。	¥47,000.00	无
2	业务应用管理工作台	全区政务信息化项目全流程管理系统升级	原政务信息化项目管理平台数据、接口、流程、用户角色迁移	数据迁移、转换、整合，主要包括： 1. 原政务信息化项目管理平台数据整理 2. 将原政务信息化项目管理平台数据进行转换、迁移到升级的政务信息化项目全流程管理系统，将原政务信息化项目管理平台的数据与升级的政务信息化项目全流程管理系统的数据库之间建立映射关系，保证数据充分整合项目审批流迁移、兼容性处理。 升级系统与原政务信息化项目管理平台接口对应适配。 用户角色信息映射适配。	¥65,000.00	无
3			全区政务信息化项目全流程管理系统升级构建	需对接资源接入子系统的项目资源，关联项目信息，保证政务信息化项目全流程管理系统中项目清单与资源接入子系统、省 IRS 西湖区项目目录一致。 首页项目多维分析升级。 项目管理各业务表单优化升级。	¥114,200.00	无

				<p>项目管理各业务流程优化升级。</p> <p>项目预警分析功能，围绕项目申报、项目预审、项目管理构建预警规则模型，系统根据预警规则，计算输出项目预警信息。</p> <p>项目信息关联核对校验。</p>		
4			<p>用户体系构建、角色权限配置</p>	<p>用户体系主要基于 IAAS 用户体系进行构建，角色权限配置需支持本地化管理与维护。</p>	¥12,000.00	无
5		全区业务应用管理子系统	 <p>应用概览</p>	<p>通过梳理应用管理核心业务指标，采集汇聚应用管理各核心指标的源数据，以可视化图表方式呈现业务应用概览情况，包括应用量、应用情况、应用评分榜、累计访问量、累计用户数、用户及访问量趋势、应用量趋势、评分分布、访问量分布、应用访问榜、预警类型、预警趋势、应用预警榜等。</p>	¥15,000.00	无
6			<p>应用目录关联同步与核对校验</p>	<p>建立业务应用管理子系统中应用与省 IRS 西湖区应用目录之间的关联映射关系。</p> <p>应用信息比对校验。</p>	¥20,000.00	无
7			<p>应用管理</p>	<p>搭建应用管理各环节对应的业务表单，基于应用工厂表单设计器，配置应用管理各环节对应的业务表单。</p> <p>应用数据采集。</p> <p>应用信息检索与查看。</p>	¥40,000.00	无
8			<p>工单管理</p>	<p>搭建工单管理业务流程。</p> <p>搭建工单管理表单。</p> <p>工单查询，以列表方式展示工单记录，支持对工单记录</p>	¥61,000.00	无

			<p>进行多条件查询。</p> <p>建立工单触发规则。</p> <p>支持应用管理员根据实际业务需要新建发起工单。</p> <p>提供催办督办功能。</p> <p>提供工单反馈功能。</p> <p>提供工单关闭功能。</p> <p>提供工单办结功能。</p>		
9		应用状态监测及预警	以列表方式呈现预警应用，包括应用名、用户评分、综合绩效等级、预警通报记录次数、风险项（高中低）数量情况、预警等级，并支持查看单个应用详情，应用详情包含应用详情信息、运行监测信息、预警分析信息。	¥15,000.00	无
10		角色权限配置	角色权限配置需支持本地化管理与维护。	¥16,000.00	无
11	政务信息化系统绩效评估子系统	评估规范管理	基于杭州市《政务信息系统绩效评价规范》标准，围绕六大方面，构建政务信息系统绩效评估指标的数字化评估指标体系，支持评估指标的动态更新管理。	¥20,500.00	无
12		评估方案管理	对政务信息化绩效评估的评估范围、评估方式、评估周期、指标赋分规则、结果评定规则等内容进行数字化管理。	¥23,400.00	无
13		评估模型管理	构建政务信息系统绩效评估指标对应的指标模型，结合数字化评估方案，系统计算输出各指标得分、评估结果得分	¥32,200.00	无
14		数据采集管理	梳理政务信息系统绩效评价指标项对应的业务域、数据来源。	¥33,600.00	无
15		评估结果呈现	以可视化的形式将政务信息化绩效评估的结果进行呈	¥12,500.00	无

				现。		
16			统计分析	对评估结果进行多维度统计分析。	¥14,600.00	无
17			角色权限配置	角色权限配置需支持本地化管理与维护。	¥16,800.00	无
18	应用工厂系统	应用资源接入子系统	省 IRS 数据目录接入	支持将省 IRS 数据目录接入。	¥43,100.00	无
19			西湖区公共数据平台对接	应用资源接入子系统支持与西湖区公共数据平台对接。	¥43,800.00	无
20			省 IRS 组件目录接入	支持将省 IRS 组件目录接入。	¥41,700.00	无
21			省 IRS 应用目录接入	支持将省 IRS 西湖区应用目录回流形成西湖区应用库。	¥22,700.00	无
22			省 IRS 项目目录接入	支持将省 IRS 西湖区项目目录回流形成西湖区项目库。	¥19,800.00	无
23			省 IRS 云资源目录接入	支持将省 IRS 西湖区云资源目录回流。	¥20,500.00	无
24			资源集市	用户登入资源接入子系统，可查看已接入资源接入子系统的数字资源及详情，开发者用户可进行“调用资源”操作。	¥15,400.00	无
25			资源权限管理	开发者可在“我的资源”模块查看自己已申请的资源的审核状态（待审核、调用权限已开通、调用请求未通过）。	¥41,700.00	无
26			组件开发子系统对接	将开发者已申请并且审核状态为调用权限已开通的数字资源信息同步到组件开发子系统，在组件开发子系统可查阅到对应的数字资源。	¥44,600.00	无
27			资源监控预警	监控统计、使用预警。	¥85,500.00	无

28	组件开发子系统	数字资源控件化	将从应用资源接入子系统同步过来的数字资源控件化，支持通过可视化的方式配置控件的输入、输出以及内部逻辑，最终封装成系统识别的控件。	¥276,700.00	无
29		权限控制	同步应用资源接入子系统资源权限（可见、可用权限）。	¥13,200.00	无
30		应用开发子系统对接	封装完成的控件，可接入到应用开发子系统，供对应的应用开发者在表单设计器、工作流设计器界面中以可视化的方式直接调用。提供原型演示。	¥12,500.00	无
31		组件开发	提供标准化的组件接入要求规范。 支持开发新的组件。	¥288,400.00	无
32		本地组件闭环管理	上架管理。 下架管理。 变更管理。 审核管理。	¥436,600.00	无
33		组件监测	对组件监测并进行可视化呈现。	¥87,600.00	无
34		应用开发子系统	模版中心	提供有丰富的应用模板供 ISV 用户使用。 提供： 1. 浙政钉应用通用业务模版（包括 PC 端、移动端） 2. 浙里办应用通用业务模版（包括 PC 端、移动端）、 3. 数字化改革门户模版（包括 PC 端、移动端）、4. 数据采集报审类业务应用模版 （包括 PC 端、移动端）共 4 类 8 项应用模版功能。	¥385,500.00
35	应用创建		1. 支持创建应用，包含应用名称、应用图标、应用描述。 2. 支持用户自定义选择应用首页的模板的功能。	¥8,100.00	无

				3. 支持用户在一个工作页面内即可配置业务模型、表单、流程、报表。		
36			应用设计-业务模型配置	应用工厂提供业务模型设计器。	¥208,100.00	无
37			应用设计-表单页面配置	<p>应用工厂提供表单设计器。</p> <p>1. 应支持对选中界面元素的 CSS 样式，做自定义的修改和视觉增强，支持手动调整页面元素的宽度、尺寸、颜色、位置，以及手动输入一串 CSS 代码块的方式对界面元素做视觉增强。</p> <p>2. 应支持对于选中界面元素，添加自定义的页面事件，如聚焦、选中功能，支持以手动输入 JS 代码块的方式对界面元素定义页面事件。</p> <p>3. 应支持拖拉拽式设计表单，提供丰富的表单控件，支持常用单表、一对多、选择用户、选择部门、tab 布局等高级组件。通过表单设计器用户可以根据需求自定义表单的内容和表单的布局，进而达到满足用户需求的经常性变动。支持 input、select、date、radio、checkbox、popup、行表格 等等页面控件，并支持文件的多种上传模式。</p> <p>4. 应支持已申请的表单类控件的拖拽使用。</p>	¥165,800.00	无
38			应用设计-业务流程配置	<p>应用工厂提供流程设计器。</p> <p>1. 应支持流程节点按钮自定义功能，节点按钮可以进行新增、编辑、删除操作，用户可以为每一个节点配置按钮，可以在开始节点和用户节点中进行配置使用。可以</p>	¥220,500.00	无

			<p>自由配置节点按钮数量。</p> <p>2. 应支持会签任务及动态事项事务，可同时创建多个任务，多个任务是否继续往下一步流转可以根据不同策略进行配置，可以在后端进行多实例会签节点的动态指定。</p> <p>3. 应支持子流程配置和使用，子流程中支持嵌套子流程。</p> <p>4. 应支持 BPM 流程模型文件的导入导出功能。</p> <p>5. 应支持管理员用户可对所有的工作流程进行查看并管理。</p> <p>6. 应支持在线流程设计和流程表单配置、支持在浏览器上通过可视化、拖拽式设计，无需开发工具也能完成流程、流程表单的全生命周期管理。</p> <p>7. 应支持已申请的逻辑判断类控件在流程的服务任务和用户任务中使用。</p>		
39		应用设计-列表页面配置	应用采集的数据或公共数据源申请的数据可以在列表页面通过数据导入的方式生成一个新的列表。支撑查询及导出。	¥68,700.00	无
40		应用设计-统计报表配置	直接在统计报表页面拖拽图表，使用应用内数据或自行配置分析图表，可以用于对应用内采集的数据进行统计分析。	¥70,100.00	无
41		权限配置	权限配置需要配多个权限组。 权限分为三层：应用访问权限>导航和 banner 权限>表单和列表的权限。	¥70,900.00	无
42		首页导航配置	支持直接在应用上配置 PC 端和移动端的首页导航菜单。	¥90,600.00	无
43		大屏设计器	大屏设计器支持从静态数据、API 等多种数据源接入数	¥165,000.00	无

				据；提供有丰富的大屏组件，如图表类组件、文本类组件、地图类组件、图片类组件、指标类组件，支持用户直接将所要呈现的组件拖拽到画布上进行自由配置和布局，通过点击拖拽即可调整图层顺序；支持公开发布，将大屏 URL 复制分享给其他人浏览。		
44			报表设计器	报表设计器提供可视化操作界面，基于 Web 版类 Excel 设计器，支持通过简单的操作即可实现行列对称、图表结合、动态数据计算等业务需求。	¥171,600.00	无
45			鉴权管理	鉴权管理分三类模板，分别是 Apikey、TemporaryToken、BasicAuth，一次配置可以使用于该 ISV 及其子账号创建的所有应用。	¥13,900.00	无
46			应用发布与审核	已经创建好的应用，可以申请发布到西湖区应用支撑体系	¥70,100.00	无
47			系统配置-用户管理	用户分为浙政钉或浙里办同步的用户，此类用户不支持删除和修改，可以导出、查询、重置密码、冻结。另一类为 ISV 创建的用户，此类用户只在 ISV 租户内可见，且能增删改查导入导出。	¥28,500.00	无
48			系统配置-角色管理	支持对租户内用户角色的增、删、改、查、导入、导出。	¥14,600.00	无
49			系统配置-部门管理	部门分为浙政钉或浙里办同步的部门，此类部门不支持删除和修改，可以导出。另一类为 ISV 自己创建的部门，可以增删改查和导入导出、批量删除。	¥13,200.00	无
50			系统配置-数据字典	数据字典按租户隔离，ISV 可以对自己的数据字典进行增删改查，同时西湖区应用支撑体系已有的数据字典，	¥16,800.00	无

				ISV 不可对其进行修改和删除，但可以使用。		
51	运行管理子系统	系统网关监控		系统支持对网关路由信息及运行状态进行监测，包括路由 ID、路由名称、路由 URI、路由状态等信息，并支持对路由进行动态编辑。	¥56,300.00	无
52		系统定时任务状态监控		任务状态监测。 任务详情明细。 定时任务启停。 导入/导出，支持定时任务导入和导出。	¥71,600.00	无
53		日志监控		日志监控包括系统日志监控、应用日志监控。	¥57,000.00	无
54		系统性能监控		系统性能监控包含了系统运行时的硬盘使用情况、Web 容器情况、缓存情况、服务器情况、JVM 虚拟机情况等信息的监测。	¥60,600.00	无
55	基础能力支撑子系统	组织机构管理		组织机构管理相关的功能模块有 3 个：部门管理、我的部门、职务管理。	¥70,900.00	无
56		用户管理		用户管理模块，同步 IAAS 用户体系，支持以列表形式对系统用户信息进行维护、查看详情、冻结、解冻、导入导出等操作。设置回收站功能。	¥57,700.00	无
57		角色管理		功能描述以列表形式对系统角色进行增删改查、用户配置、权限配置、导入导出等操作，支持根据角色名称对角色列表进行模糊搜索。	¥58,400.00	无
58		数据字典管理		对常用数据对象或者项目的描述集合，如职务列表、市区列表等等。应用开发人员通过引用数据字典，能够更快地建立业务模型和表单选项，节省大量时间。	¥88,400.00	无
59		多数据源接入		用于以数据库访问模式对接多个系统内部或外部数据	¥145,300.00	无

				库。 支持在线测试数据源是否连接成功。 包含数据库的新增、删除更新。		
60			文件存储	提供文本文件、图片文件、音视频文件等存储服务。 系统支持使用云端的文件存储服务,支持对接各类云 oss 服务。	¥64,300.00	无
61			容器管理	系统基于开源的应用容器引擎,将应用以及依赖包集成至一个可移植的容器中,然后发布到任何流行的 Linux 机器或 Windows 机器上。 1. 弹性扩容。 2. 统一镜像库管理。	¥143,900.00	无
62			泛型底层封装	采用面向声明的开发模式,基于泛型编写极少代码即可实现复杂的数据展示、数据编辑、表单处理等功能,配合 Online Coding 在线开发与代码生成器的使用。	¥73,000.00	无
63	试点应用开发(西湖区“家和帮”)	移动端-首页(网格员)	本日任务完成度	以图表形式展示所属辖区今日未完成、已完成、跟进中的数值、比例。	¥4,400.00	无
64			本周任务完成度	以图表形式展示所属辖区本周末未完成、已完成、跟进中的数值、比例。	¥4,400.00	无
65			重点事件数量	以折线图形式展现所属辖区重点人员/重点家庭的事件数量趋势图。	¥4,400.00	无
66			全部完成事件统计分析	以折线图形式展现所属辖区全部事件和重点人员的事件占比。	¥4,400.00	无
67		移动端-功能(网格员)	事件上报	在走访过程中发现的现场反馈事件手工上报途径,直接上报至西湖区妇联进行事件预处置。	¥4,400.00	无

68			待办任务	以列表的形式展示尚未办理的任务，点击可查看单个任务的表单信息、事件属性、流程记录、走访记录。可对任务进行回访，回访后可进行转交和办结。	¥5,900.00	无
69			已办任务	以列表的形式展示已办任务清单，点击可查看单个任务的表单信息、事件属性、流程记录、走访记录。	¥5,900.00	无
70			重点家庭	网格员所属社区的重点家庭信息，包含户主姓名、手机号、身份证号、地址、所在街道等信息，支持字段筛选和搜索。	¥5,900.00	无
71			重点人员	网格员所属社区的重点人员信息，包含姓名、手机号、身份证号、地址、所在街道等信息，支持字段筛选和搜索。	¥5,200.00	无
72		移动端-首页 (督察员)	本日任务完成度	以图表形式展示所属辖区今日未完成、已完成、跟进中的数值、比例。	¥3,000.00	无
73	本周任务完成度		以图表形式展示所属辖区本周末未完成、已完成、跟进中的数值、比例。	¥3,000.00	无	
74	重点事件数量		以折线图形式展现所属辖区重点人员/重点家庭的事件数量趋势图。	¥3,000.00	无	
75			全部完成事件统计分析	以折线图形式展现所属辖区全部事件和重点人员的事件占比。	¥3,000.00	无
76		移动端-功能 (督察员)	事件上报	在走访过程中发现的现场反馈事件手工上报途径，直接上报至西湖区妇联进行事件预处置。	¥3,700.00	无
77			待办任务	以列表的形式展示尚未办理的任务，点击可查看单个任务的表单信息、事件属性、流程记录、走访记录。可对任务进行直接分配和回访，回访后可进行分派和办结。	¥3,000.00	无

78		已办任务	以列表的形式展示已办任务清单，点击可查看单个任务的表单信息、事件属性、流程记录、走访记录。	¥3,700.00	无
79		任务督办	可查看待督办任务清单，提供手动提醒功能，并支持查看单个任务的表单信息、事件属性、流程记录、走访记录。	¥3,700.00	无
80		重点家庭	所属辖区的重点家庭信息，包含户主姓名、手机号、身份证号、地址、所属街道等信息，支持字段筛选和搜索。	¥3,700.00	无
81		重点人员	所属辖区的重点人员信息，包含姓名、手机号、身份证号、地址、所属街道等信息，支持字段筛选和搜索。	¥3,700.00	无
82	移动端-我的 (督察员)	队伍建设	可查看街道辖区所属网格员团队架构。	¥3,000.00	无
83	移动端-首页 (统战员)	本日任务完成度	以图表形式展示辖区今日未完成、已完成、跟进中的数值、比例。	¥3,000.00	无
84		本周任务完成度	以图表形式展示辖区本周未完成、已完成、跟进中的数值、比例。	¥3,000.00	无
85		重点事件数量	以折线图形式展现辖区重点人员/重点家庭的事件数量趋势图。	¥3,000.00	无
86		全部完成事件统计分析	以折线图形式展现辖区全部事件和重点人员的事件占比。	¥3,000.00	无
87	移动端-功能 (统战员)	待办任务	以列表的形式展示尚未办理的任务，点击可查看单个任务的表单信息、事件属性、流程记录、走访记录。可对任务进行直接分配和回访，回访后可进行分派和办结。	¥3,000.00	无
88		已办任务	以列表的形式展示已办任务清单，点击可查看单个任务的表单信息、事件属性、流程记录、走访记录。	¥3,000.00	无

89		任务督办	可查看待督办任务清单, 提供手动提醒功能, 并支持查看单个任务的表单信息、事件属性、流程记录、走访记录。	¥3,000.00	无
90		重点家庭	所属辖区的重点家庭信息, 包含户主姓名、手机号、身份证号、地址、所属街道等信息, 支持字段筛选和搜索。	¥3,000.00	无
91		重点人员	所属辖区的重点人员信息, 包含姓名、手机号、身份证号、地址、所属街道等信息, 支持字段筛选和搜索。	¥3,000.00	无
92	移动端-我的(统战员)	队伍建设	可查看西湖区辖区所属网格员团队架构。	¥3,000.00	无
93	大屏可视化 页面-数据大屏	全区家和指数	1. 展现西湖区总人口数、目标家和指数 2. 展现全区家和指数, 该指数由西湖区所有接到得分的平均数换算而来, 换算公式为: 各街道得分总和/街道总数。指数更新频率为日更新。	¥3,000.00	无
94		全区家和指数下钻	点击分值图标后页面该模块翻转, 以折线图的形式显示近 12 个月的家和指数趋势情况, 可以更直观的了解西湖区家和指数的变化情况。更新频率为月更新, 取值为每月的月末最后一天数值。	¥4,400.00	无
95		西湖区各街道社区的指数情况	以柱状图形式展示西湖区所属各街道指数得分情况。全区家和指数以虚线形式标注, 可以直观体现各街道是否达到全区家和指数分值。更新频率为日更新。	¥3,700.00	无
96	度和指数情况	各社区街道指数下钻	点击该模块中某个街道名称后页面该模块翻转, 以折线图形式显示该街道当月事件对应的总数、办结数、在办数, 更新频率为日更新。	¥8,800.00	无
97	大屏可视化	预警事件信息	展示最新 10 条重点家庭相关预警事件, 包括事件名称、	¥3,700.00	无

	页面-家庭画像综合预警		家庭户主、纠纷类型等内容。		
98		家庭画像下钻页面	点击详情可展开家庭画像，家庭画像内容应包括风险预警、风险评估、相关事件分布、家庭信息、关系图谱、事件信息等，更新频率为实时更新	¥17,600.00	无
99		家庭画像三级页面	1. 点击家庭图谱分别展示家庭成员的个人信息和人员类型标签。 2. 点击事件信息中的风险预警值，上方展示该事件的具体内容。	¥4,400.00	无
100		西湖区辖区地图	通过后台数据的内容，在地图底层展示西湖区街道区划信息（虚线范围框）和事件分布，以图层形式展示严重事件（红色圆点）、重点家庭（红色三角）、较严重事件（黄色圆点）、一般事件（蓝色原点）。	¥5,900.00	无
101	大屏可视化页面-地图	地图页面点位悬浮窗	选择相应图层后，鼠标点击对应图标，在地图界面以悬浮窗形式展现事件概况。	¥4,400.00	无
102		地图页面三色图层	根据各社区当月家和指数得分情况，按照红色（小于60分）、黄色（60-80分）、绿色（80分以上）展示镇街级别三色图，对该项进行通用化组件剥离并执行上架相关操作。	¥12,500.00	无
103	大屏可视化	今日统计	通过后台数据的统计，展示西湖区今日的事件数、已办结数、办结率信息，按小时更新。	¥3,000.00	无
104	页面-事件实施概况	日统计页面下钻	点击分值图标后页面该模块翻转，以折线柱状复合图形式展现近24小时的数据趋势图，按小时更新。	¥3,000.00	无
105		本月统计	通过后台数据的统计，展示西湖区本月的事件数、已办结数、办结率信息，按日更新。	¥3,000.00	无

106			月统计页面下钻	点击分值图标后页面该模块翻转，以折线柱状复合图形式展现近 30 天的数据趋势图，按日更新。	¥3,000.00	无
107			年统计	通过后台数据的统计，展示西湖区本年的事件数、已办结数、办结率信息，按日更新。	¥3,000.00	无
108			年统计页面下钻	点击分值图标后页面该模块翻转，以折线柱状复合图形式展现近 12 月的数据趋势图，按月更新。	¥3,000.00	无
109		大屏可视化 页面-事件分 配比例	一般事件/非一般事件圆环图下钻	点击该圆饼图后以折线图形式显示近 12 月历史数据趋势，数据月更新，取每月最后一天数值。	¥5,900.00	无
110			四帮圆环图	通过后台数据统计，以圆环图形式展示四帮事件分布。	¥3,000.00	无
111			政府帮下钻	点击圆环图中的政府帮，下方会以条形图的方式呈现西湖区各政府单位帮扶积累梳理信息。涉及的部门有公安局、检察院、法院、司法局、教育局、民政局、卫健局。	¥3,000.00	无
112			专家帮下钻	点击圆环图中的政府帮，下方会以条形图的方式呈现西湖区专家帮类别及人数，点击具体类别后该模块翻转，以详细列表形式显示该类专家的个人履历。	¥5,200.00	无
113			妇联场景数据工作台	重点家庭管理	西湖区重点家庭管理维护，包含重点家庭清单的增删改查操作，操作后移动端和大屏可视化页面的数据会实时更新。	¥8,800.00
114		重点人员管理		西湖区重点对象管理维护，包含重点人员清单的增删改查操作，操作后移动端和大屏可视化页面的数据会实时更新。	¥8,800.00	无
115	驻场运维保障	现场运维保障	应用支撑体系运营运维	上线运行后现场支撑，包含组件支撑服务和应用工厂运维运营服务。三年（共 4 人）。注：驻场人员须自备工	¥1,800,000.00	无

				作笔记本电脑。		
116	软件功能评测	软件功能评测	软件功能评测	进行软件功能测评，并出具 CNAS 报告。	¥30,000.00	无
117	等保评测	等保评测	等保评测	等保三级	¥60,000.00	无
投标报价总计				小写：¥ 6,904,500.00		
				大写：人民币：陆佰玖拾万肆仟伍佰元整		

注：以上表格可自行扩展，包括有关本项目建设所需的技术方案编写、软件开发、软件安装调试和验收费、质保期运行维护、技术支持、测试费、培训费、专家验收费、售后服务和税金等涉及本次招标的一切费用均计入报价。



投标人名称（电子签名）：数字扁担（浙江）科技有限公司

日期：2021年12月28日

